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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	

	 Решетника ул., д.1, г.Лермонтов 357340

Тел.: (879-35) тел.:5-10-30   факс: 5-10-27

E-mail: infolerm@kmv.ru
ОГРН 102260345272, ОКПО 04021571

ИНН/КПП 2629001066/262901001


	

	_______________ № ________________


	


Администрация города Лермонтова извещает о внесении следующих изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на приобретение и монтаж котельного оборудования в учреждениях образования города Лермонтова
( утверждена 2 мая 2007 года):

1. В извещении о проведении открытого конкурса на приобретение и монтаж котельного оборудования в учреждениях образования г.Лермонтова читать:

1.1. «Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены до 15 октября 2007 года»

1.2. «Критерии оценки заявок»: пункт 4. Заключение договора на последующую эксплуатацию»
2. В конкурсной документации следует читать:
2.1. Приглашение к участию в открыто конкурсе стр.2, «Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 15 октября 2007 года»

2.2. «Критерии оценки заявок»: пункт 4. Заключение договора на последующую эксплуатацию»

2.3. стр.12 «Срок и место выполнения работ: Работы по монтажу котельного оборудования должны быть выполнены до 15 октября 2007 года.
2.4. Страница 13 Раздел 4 Техническое задание на монтаж котельного оборудования  в учреждениях образования города Лермонтова» читать в редакции согласно приложению.

Приложение на пяти  листах
Глава администрации

города Лермонтова                                                                              О.А.Мельников
                                                                                              Приложение
3. Техническое задание на монтаж котельного оборудования в учреждениях образования города Лермонтова
ПЕРЕЧЕНЬ
документации, необходимой для пуска газа на законченные строительством автономные газовые котельные

	№
п/п
	Содержание

	1
	Проектная и исполнительная документация на строительство котельной - комплект согласованных рабочих чертежей на котельную (строительная часть, технологическая, газовая, сантехническая, электроснабжение, пожаротушение, сигнализация).

	2
	Сертификаты заводов – изготовителей на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, котлы, горелки.

	3
	Технические паспорта заводов – изготовителей на оборудование, узлы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а так же другие документы, удостоверяющие качество оборудования, котлов, горелок.

	4
	Сертификаты соответствия требованиям безопасности и разрешение Гостехнадзора России на применение газового оборудования и материалов.

	5
	Инструкции по монтажу и эксплуатации импортного оборудования на русском языке.

	6
	Инструкции заводов изготовителей.

	7
	Строительный паспорт и протоколы проверки качества сварных стыков по формам №1, 2, 3, 5, 6 (согласно СниП 3.05.02‑88* на подводящий и внутрицеховой газопроводы).

	8
	Акт проверки эффективности электрохимической защиты – акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов).

	9
	Акт испытания на герметичность системы отпления (согласно СниП 3. 05. 01‑85, приложение №3).

	10
	Акт пусконаладки сигнализаторов сигнализаторов контроля загазованности помещения котельной.

	11
	Исполнительная схема по монтажу электропроводки силовой, осветительной, сигнализации и акт их проверки.

	12
	Акты проверки на сопротивление изоляции.

	13
	Акты проверки заземления и молниезащиты.

	14
	Акт проверки измерительных приборов (манометров, термометров), паспорта, акты поверки.

	15
	Акт ревизии оборудования ШП. Паспорт ШП.

	16
	Акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных устройств ВДПО.

	17
	Акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования.

	18
	График выполнения пусконаладочных работ.

	19
	Пояснительная записка по разделу «Охрана окружающей среды» с расчетами выбросов вредных веществ в атмосферу.

	20
	Акт приемки законченного строительства автономной котельной, работающей на природном газе (согласно СниП 3. 05. 02‑88*, приложение №9). После приемки.

	21
	Копия приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

	22
	Протоколы проверки знаний «Правил безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12‑245‑98), нормативных документов и инструкций у руководителей, специалистов и рабочих.

	23
	Инструкции и технологические схемы, предусмотренные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) – при наличии собственной газовой службы.

	24
	Должностные, производственные инструкции и инструкции по безопасным методам работы и противопожарной безопасности.

	25
	Технологическая схема котельной с нанесением газопроводов, трубопроводов горячей и холодной воды.

	26
	Лицензия на строительство и (монтаж), пусконаладку объектов газового хозяйства.

	27
	Лицензия на эксплуатацию объектов газового хозяйства.

	28
	Договор с Газоснабжающей организацией  о техническом обслуживании и ремонте газовой котельной, газорегуляторного пункта (ГРП,ШРП или ГРУ) и подводящего газопровода или подтверждение о создании собственной газовой службы.

	29
	Договор с МЧС на аварийное прикрытие газовой котельной, газорегуляторного пункта, подводящего газопровода и отключающих устройств (газовых задвижек) или подтверждение о создании собственной аварийно-спасательной службы и план по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

	30
	Договор поставки газа с с Межрегион газом г. Ставрополя  (поставщик газа).

	31
	Разрешение Гостехнадзора на пуск газа для производства наладочных работ.


По окончании пусконаладочных работ оформляются следующие документы:

	32
	Акт испытаний автоматики котельной.

	33
	Акт на проведение химических анализов отходящих газов котловых установок.

	34
	Протокол о проведении вводного инструктажа и обучения обслуживающего персонала котельной по вопросам обслуживания газовой котельной.

	35
	Акт пусконаладки сигнализаторов контроля загазованности помещения котельной.

	36
	Отчет по пусконаладочным работам с указанием настроенных параметров работы котельной и параметров защиты автоматики и сигнализации.


Кроме того, в соответствии с разделом 3 «Правил поставки газа в Российской Федерации 05.02.98. №162, за подключение объектов газоснабжения (котельной) к распределительным газовым сетям г.Лермонтова должна быть произведена оплата, размер которой зависит от тепловой нагрузки объекта (годового потребления природного газа).


Порядок выполнения работ при строительстве котельных.

1.Предпроектные и проектные работы.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	1.1
	Разрешение на строительство котельной 
	Заказчик - администрация города или области

	1.2
	Разрешение на использование газа (топлива) 
	Заказчик – Межрегионгаз г. Ставрополь

	1.3
	Разрешение на использование газа (топливный режим)
	Заказчик (или по его поручению Подрядчик) - собственник сетей

	1.4
	Технические условия на проектирование газопотребляющего предприятия (котельной) в части эффективного использования газа
	Заказчик 


Проект подлежит:

1) Регистрации в Госгазнадзоре;

2) Согласованию с Заказчиком;

3) Согласованию в  Госгортехнадзоре;

4) Согласованию с Департаментом по экологии;

5) Согласованию с Пожарным надзором;

2. Заключение договоров

Заключаются договора с другими организациями (с приложением лицензии на право выполнения данного вида работ) на все работы, на которые Подрядчик не имеет право, ввиду отсутствия лицензий.

Перед закрытием работ по договорам составляются следующие акты с предоставлением сертификатов качества на использованные при работах материалы (сертификаты предоставляются субподрядчиком): 

	№п.п
	Наименование
	Подписывают

	2.1
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу дымовой трубы
	Пожарный инспектор,
Департамент природных ресурсов,
Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик

	2.2
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу подвода к котельной резервного топлива
	Пожарный инспектор,
Департамент природных ресурсов,
Госгортехнадзор,
Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик

	2.3
	Акт сдачи-приемки работ по монтажу системы противопожарной защиты
	Пожарный инспектор,

Заказчик,
Генподрядчик,
Субподрядчик


Остальные работы по монтажу каждого узла, проводимого различными субподрядчиками производятся аналогично п.п 2.3

3. Здание

Для здания (если вновь строящееся) необходимо иметь акт готовности здания и фундамента к монтажу оборудования, или заключение организации-производителя блок-модуля о возможности монтажа в данном здании котельного оборудования.

Примечание: при использовании блок-модуля желательно иметь договор с организацией-производителем на монтажные работы.

4. Монтаж внутренней системы газопровода. 
4.1. За три месяца до начала проектных работ в региональную газовую службу по месту проектирования отправляется уведомление о том, что начинаются работы по проектированию газопотребляющего оборудования.

4.2. Проект проходит экспертизу в регионе, от которого поступило уведомление о начале проектных работ, даже в случае, когда проект делается для другого региона (в этом случае экспертное заключение получить намного сложнее - проект должен быть выполнен со 110% соответствием ВСЕМ нормативам).

Монтаж производится аттестованной организацией по проекту, утвержденному местной (региональной газовой инспекцией). 

5. Монтаж оборудования.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	
	Монтаж оборудования
	Подрядчик


По окончании монтажа предоставляются:

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	5.1
	Акты на скрытые работы
	Подписывает комиссия в составе аттестованных работников организации – Генподрядчика.

	5.2
	Акт гидравлического испытания трубопроводов
	аналогично предыдущему

	5.3
	Акт испытания сопротивления изоляции и защитного заземления
	аналогично предыдущему

	5.4
	Акт приемки внутренней системы газоснабжения (топливоснабжения)
	аналогично предыдущему

	5.5
	Свидетельство о монтаже трубопровода (ПУ и ПБЭ трубопроводов… стр.84)
	Руководитель монтажа

	5.6
	Акт приемки оборудования после индивидуальных испытаний (СниП 3.01.04-87). Примечание: согласно Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию энергоустановок (подп. 30.06.99  - Мин.топлива и энергетики) и Правил производства и безопасной эксплуатации кот. установок – "…акт допуска энергоустановки в эксплуатацию может не подписываться при общей номинальной мощности до 10 МВт…", однако, при этом в приемочной комиссии ЗАКАЗЧИК-ГЕН.ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАТЕЛЬНО  присутствие инспектора Энергонадзора 
	Подписывают:

1) Заказчик

2) Генподрядчик

3) Тепловая инспекция.


Примечания: 1). Акт 5.6. является основанием для получения разрешения на пуск газа для проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования.

2). Акт индивидуального испытания котлов не требуется – СниП 3.05.05-84, п.5.2

6. Пуско-наладочные работы.

	№п.п
	Наименования работ
	Граница ответственности

	6.1
	Режимные карты
	Пуско-наладочная организацияВ течении 3-х суток, дежурный оператор (в соответствии с Правилами)

	6.2
	Инструкции по безопасной и эффективной эксплуатации котельного оборудования
	Генподрядчик

	6.3
	Акт рабочей комиссии по приемке оборудования после комплексного испытания требует следующее:

- перечень организаций, участвовавших в работе;

- проект, согласованный Энергонадзором (с экспертным заключением о соответствии его тому, что смонтировано на объекте);

-сертификат, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемого материала;

- Акты приемки работ у субподрядчиков (п.п.2 и п.п.3)

- акт приемки внутренней системы газоснабжения.
	

	6.4
	Акт сдачи-приемки работ по договору. Является основанием для окончательных расчетов по договору
	Генподрядчик - Заказчик


После настройки газопотребляющего оборудования по согласованию с заказчиком начинаются комплексные испытания оборудования (эксплуатация в течении 72-х часов) в присутствие наладчиков. В случае успешного завершения Заказчик, газовик и Генподрядчик подписывают акт комплексных испытаний оборудования.

Режимные карты составляются аттестованным специалистом (ГАЗОВИКОМ) по результатам замеров, произведенных на котельной, утверждаются им же и предоставляются Заказчику в оговоренный срок, за который не истечет лимит временного пользования газом. Режимные карты с утвержденным отчетом в комплекте с документами, указанными в п.п. 6.3. и являются основанием для пуска газа по постоянной схеме. По новым комитет по природным ресурсам требует развернутую таблицу выбросов (с этого года данные по выбросам азота и его соединениям). По резервному топливу составление режимных карт не требуется.

Акт 6.3 является основанием для запуска установки в промышленную эксплуатацию и получения лимита на газ.

       Заключительный этап:

       Заключить договора с балансодержателями на обслуживание миникотельных.

